

QUADRO ECONOMICO

(art. 5 allegato I.7 D.Lgs 36/2023)

**CENTRO URBANO – CONSOLIDAMENTO SOTTOFONDAZIONI STRADALI
(CUP J27H25000170004) - Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica****Lavori in appalto**

o importo lavori a base d'appalto (escluso costi della sicurezza)	€	114.201,82
o costi della sicurezza non soggetti a ribasso (a misura)	€	7.165,00
o importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, (di cui all'art.204, c.6, lett. e) del codice) non soggetto a ribasso		
o opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale		

IMPORTO TOTALE DA APPALTARE € **121.366,82****Somme a disposizione**

1. lavori in economia non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto IVA compresa (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)	€	-
2. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	-
3. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		
4. allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		
5. imprevisti IVA compresa (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)	€	1.897,48
6. accantonamenti in relazione alle modifiche (di cui agli artt. 60 e 120, c.1, lett. a) del codice)		
7. acquisizione aree o immobili	€	-
8. spese tecniche – IVA e oneri compresi (accantonamento incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 fino al 2% dell'importo dei lavori):		
– incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	0,000% €	-
di cui per personale (80%)	€ 0,00	
di cui per per acquisto beni strumentali, strumentazioni, ecc. (20%)	€ 0,00	
– attività preliminari	€	-
- coordinamento sicurezza esecuzione	€	-
– direzione lavori	€	-
– assistenza giornaliera e contabilità	€	-
- DURATA DEI LAVORI IN MESI	1	
– assicurazione progettista		
– assicurazione verificatore	€	-
TOTALE SPESE TECNICHE	€	-
9. spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP (esclusi incarichi di progettazione - IVA e oneri compresi)	€	-
10. spese all'art.45, c.6 e 7 del codice	€	-
11. spese per commissioni giudicatrici (eventuali)	€	-
12. contributo ANAC	€	35,00
13. Altre spese - IVA e oneri compresi:		
– prove di laboratorio	€	-
– accertamenti e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della stazione appaltante	€	-
14. Altre spese - IVA e oneri compresi:		
– collaudo tecnico-amm.vo	€	-
– collaudo statico	€	-
– altri collaudi specialistici	€	-
15. spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€	-
16. spese per per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
17. spese per le opere artistiche (se previste)	€	-
TOTALE ALTRE SPESE	€	-
18. IVA TOTALE (22% dei lavori in appalto, escluso la somma di cui alla voce 1) ed altre imposte	€	26.700,70
19. ARROTONDAMENTO	€	-
Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	28.633,18
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	150.000,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTOIng. Laura Dalpiaz
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)**IL DIRIGENTE**Ing. Patrizia Barchi
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)