



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COVA LANZONI - VIA MARTIRI UNGHERESI N. 7
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
CUP J77G25000310001

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

A	Importo lavori		
A	Importo LAVORI	€ 142.498,19	
B	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.256,97	
C	Costi per misure antimafia (non soggetti a ribasso)	€ -	
D	Costi mitigazione, compensazione, monitoraggio ambientale	€ -	
TOTALE LAVORI		€ 144.755,16	

E	Somme a disposizione della S.A.		
E.1	Lavori in amministrazione diretta e rimborsi previa fattura	€ 10.000,00	
E.2	Rilievi, accertamenti e indagini della S.A.	€ -	
E.3	Rilievi, accertamenti e indagini del progettista	€ -	
E.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
E.5	Imprevisti sui lavori	€ 13.110,70	
E.6	Accantonamenti per revisione prezzi	€ 10.000,00	
E.7	Acquisizione di aree o immobili	€ -	
E.8	Spese tecniche per incarichi esterni (CS)	€ 4.660,68	
E.9	Incentivi alle funzioni tecniche (80%)	€ 2.316,08	
E.10	Incentivi alle funzioni tecniche (20%)	€ -	
E.11	Spese connesse alla progettazione (Assicurazione)	€ 450,00	
E.12	Spese per IRAP incentivi	€ 196,87	
E.13	Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
E.14	Spese per pubblicità	€ -	
E.15	Spese per prove, accertamenti o verifiche e monitoraggi	€ -	
E.16	Spese per collaudi	€ -	
E.17	Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ -	
E.18	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -	
E.19	Spese per opere artistiche	€ -	
E.20	IVA 10% sui lavori	€ 14.475,52	
E.21	Contributo ANAC	€ 35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E)		€ 55.244,84	

TOTALE INTERVENTO		€ 200.000,00	
--------------------------	--	---------------------	--

La Dirigente
Ing. Patrizia Barchi
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i)

Il RUP
Arch. Claudio Coveri
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i)