

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO</b>
---

<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		
<b>A.1</b>	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 248.890,13
	di cui:		
A.1.1	Bonifica pavimentazione in vinil-amianto e posa nuova pavimentazione	€ 162.916,68	
A.1.2	Sostituzione infissi esterni	€ 85.973,45	
<b>A.2</b>	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 36.654,58
	di cui:		
A.2.1	Oneri sicurezza sui lavori di cui al punto A.1.1	€ 36.032,00	
A.2.2	Oneri sicurezza sui lavori di cui al punto A.1.2	€ 622,58	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 285.544,71</b>

<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
<b>B.1</b>	Lavori in economia		€ -
<b>B.2</b>	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B.2.3	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti + IVA		€ 92,10
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili		€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A)		€ -
B.2.6	Accantonamento per revisione prezzi		€ -
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni		€ 5.300,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art.92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (80% del 2%)		€ 4.568,72
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA		€ -
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7 bis del Codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)		€ 250,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario		€ -
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		<b>€ 10.210,82</b>
<b>B.3</b>	Spese per consulenza o supporto + IVA		€ -
<b>B.4</b>	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		€ -
<b>B.5</b>	Spese per pubblicità + IVA		€ -
<b>B.6</b>	IVA sui lavori		€ 62.819,84
<b>B.7</b>	IVA e cassa sulle competenze tecniche		€ 1.424,64
<b>B.8</b>	Tassa Autorità LLPP		€ -
<b>B.9</b>	Spese per il rilascio di visti e pareri		€ -
<b>B.10</b>	Acquisto di beni (compr. IVA)		€ -
<b>B.11</b>	Spese organizzative e gestionali (compr. IVA)		€ -
	<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>		<b>€ 64.244,48</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 74.455,29</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 360.000,00</b>
--------------------------	--	--	---------------------

IL RUP  
Arch. Claudio Coveri  
(documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i)

IL DIRIGENTE LL.PP.  
Ing. Patrizia Barchi  
(documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i)