

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

A	Importo totale lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 21.397,34
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.814,14
TOTALE LAVORI			€ 30.211,48

B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia		€ 119,66
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA		€ -
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili		€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A)		€ -
B.2.6	Accantonamento per revisione prezzi		€ -
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni		€ 1.708,78
	Coordinatore della sicurezza in esecuzione	€ 1.708,78	
B.2.8	Spese tecniche per incentivo funzioni tecniche		€ 604,23
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA		€ -
B.2.10	Spese per(assicurazioni personale		€ 250,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario		€ -
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 2.563,01
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA		€ -
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		€ -
B.5	Spese per pubblicità + IVA		€ -
B.6	IVA sui lavori (22%)		€ 6.646,53
B.7	IVA e cassa sulle competenze tecniche		€ 459,32
	Coordinatore della sicurezza in esecuzione	€ 459,32	
B.8	Tassa Autorità LLPP		€ -
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri		€ -
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)		€ -
B.11	Spese organizzative e gestionali		€ -
TOTALE ALTRE SPESE			€ 7.105,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 9.788,52

	TOTALE INTERVENTO	€ 40.000,00
--	--------------------------	--------------------

Il Dirigente
Ing. Patrizia Barchi
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i)

Il RUP
Arch. Claudio Coveri
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i)