

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO (Euro 350.000)

A	Importo totale lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 297.185,52
	Opere edili (OG1)	€ 167.948,76	
	Impianti idrico-termo-sanitari e antincendio (OS3 e OS28)	€ 70.708,06	
	Impianti elettrici e speciali (OS30)	€ 58.528,70	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.729,58
TOTALE LAVORI			€ 298.915,10
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia		€ 5.856,00
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ -	
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ -	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A)	€ -	
B.2.6	Accantonamento per revisione prezzi	€ -	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (CSP e CSE)	€ 8.000,00	
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art.92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (80% del 2%)	€ 4.782,64	
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA		
B.2.10	Spese per assicurazioni personale (0,006%)	€ 179,35	
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€ -	
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 12.961,99
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA		€ -
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		€ -
B.5	Spese per pubblicità + IVA		€ -
B.6	IVA sui lavori (10%)		€ 29.891,51
B.7	IVA e cassa sulle competenze tecniche		€ 2.150,40
B.8	Tassa Autorità LLPP		€ 225,00
B.9	Spese per il rilascio di visti e pareri		€ -
	TOTALE ALTRE SPESE		€ 32.266,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 51.084,90
TOTALE INTERVENTO			€ 350.000,00

Il Dirigente
Ing. Patrizia Barchi
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i)

Il RUP
Arch. Claudio Coveri
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i)