UNIONE della ROMAGNA FAENTINA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Progettazione Infrastrutture Manutenzione Faenza

Provincia di Ravenna

Comune di Faenza

COMUNE DI FAENZA_ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALETTO DELLO SPORT E DELL'AREA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA

Ing. Paolo Alessandrini

COLLABORATORI

Arch. Eleonora Visani

Arch. Azzurra Mainetti

Ing. Marco Folli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Laura Dalpiaz

Faenza, novembre 2024

(documento firmato digitalmente)

QUADRO ECONOMICO
(art. 5 allegato I.7 D.Lgs 36/2023)

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALETTO DELLO SPORT E DELL'AREA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA _ Progetto Esecutivo

Lavori in appalto					
o importo lavori a base d'appalto (escluso costi della sicurezza)				€	**97.500,00**
o costi della sicurezza non soggetti a ribasso				€	**2.000,00**
o importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, *(di cui all'art.204, c.6, lett. c) del codice)* non soggetto a ribasso					
o opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale , nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale					
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE				€	**99.500,00**
Somme a disposizione					
1. lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto **IVA compresa** (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)				€	-
2. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante				€	-
3. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista					
4. allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze					
5. imprevisti **IVA compresa** (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)				€	**1.307,00**
6. accantonamenti in relazione alle modifiche (*di cui agli artt. 60 e 120, c.1, lett. a) del codice)*					
7. acquisizione aree o immobili				€	-
8. spese tecniche – IVA e oneri compresi *(accantonamento incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 fino al 2% dell'importo dei lavori)*:					
incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	*2,00%*	C	1.990,00		
di cui per personale (80%)	*€ 1.592,00*				
di cui per per acquisto beni strumentali, strumentazioni, ecc. (20%)	*€ 398,00*				
– attività preliminari		€	-		
– coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione		€	-		
direzione lavori		€	-		
assistenza giornaliera e contabilità		C	-		
- DURATA DEI LAVORI IN MESI	1				
– assicurazione progettista		€	150,00		
– assicurazione verificatore		C	-		
TOTALE SPESE TECNICHE				C	**2.140,00**
9. spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP (esclusi incarichi di progettazione - IVA e oneri compresi				€	-
10. spese all'art.45, c.6 e 7 del codice				€	-
11. spese per commissioni giudicatrici (eventuali)				€	-
12. contributo ANAC				€	**35,00**
13. Altre spese - IVA e oneri compresi:					
– prove di laboratorio		C	-		
– accertamenti e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della stazione appaltante		€	-		
14. Altre spese - IVA e oneri compresi:					
collaudo tecnico-amm.vo		C	-		
– collaudo statico		€	-		
– altri collaudi specialistici		€	-		
15. spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico		€	-		
16. spese per per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		€	-		
17. spese per le opere artistiche (se previste)		€	-		
TOTALE ALTRE SPESE				€	-
18. IVA TOTALE (22% dei lavori in appalto, escluso la somma di cui alla voce 1) ed altre imposte				€	**21.890,00**
19. ARROTONDAMENTO				€	-
Totale SOMME A DISPOSIZIONE				€	**25.372,00**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO				€	**124.872,00**

IL DIRIGENTE
Ing. Patrizia Barchi
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Laura Dalpiaz
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)